






































































 

ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

     ๑.๑ ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด่านศุลกากรภูดู่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ตำบลม่วงเจ็ด

ต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     ๑.๒ ความเป็นมา

     ๑.๓ วัตถุประสงค์

     ๑.๔ วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร   ๓๖๒,๘๔๓,๔๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยหกสิบสองล้านแปดแสน

สี่หมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

     (๒.๑) มีความสามารถตามกฎหมาย

     (๒.๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

     (๒.๓) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

     (๒.๔) ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

     (๒.๕) ไม่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน

ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินการในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

    (๒.๖) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

    (๒.๗) เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายและเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดัง

กล่าว

    (๒.๘) ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรม

ศุลกากร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง   การแข่งขัน

ราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

    (๒.๙) ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ

เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

    (๒.๑๐) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

    (๒.๑๑) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างอาคาร, งานก่อสร้างถนน และงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

ต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้น โดยมีผลงานมูลค่างานก่อสร้างโครงการไม่น้อยกว่า 145,137,300.- 

เอกสารนี้จัดทำในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์



บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบห้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงาน

ที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน

ที่กรมศุลกากรเชื่อถือ รวมทั้งจะต้องเป็นผลงานที่ทำแล้วเสร็จตามสัญญา โดยมีการส่งมอบงานและตรวจรับ

เรียบร้อยแล้ว

   (๒.๑๒) ผู้ยื่นข้อเสนอที่จะเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

       กรณีที่ข้องตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลง

ระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่า

ตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

       กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการ

ร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

       สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า

ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

       กรณีที่ข้อตกระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

       สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้ร่วมค้าทุกราย

จะต้องลงลายมือชื่นในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

    (๒.๑๓) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

    (๒.๑๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

             (๒.๑๔.๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า 1 

ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะ

การเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก 1 ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

            (๒.๑๔.๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบ

แสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อ

เสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท

           (๒.๑๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะ

เข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน 4 ของมูลค่างบประมาณ

ของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือ

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้า

ประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่ปงระเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ง

เวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขา

รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอนับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ 

เอกสารนี้จัดทำในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์



วัน)

 

๓. แบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง และเอกสารแนบท้ายอื่น ๆ

     เอกสารแนบ ๑ ขอบเขตของงาน (Terms of Reference TOR)

     เอกสารแนบ ๒ แบบรูปรายการ - B๑ อาคารผู้โดยสาร

     เอกสารแนบ ๓ แบบรูปรายการ - B๒ อาคารตรวจสินค้า

     เอกสารแนบ ๔ แบบรูปรายการ - B๔ อาคารเก็บของกลาง

     เอกสารแนบ ๕ แบบรูปรายการ - B๕ อาคารบ้านพักข้าราชการ หลัง A และ B

     เอกสารแนบ ๖ แบบรูปรายการ - B๖ อาคารบ้านพักข้าราชการ หลัง C

     เอกสารแนบ ๗ แบบรูปรายการ - B๗ อาคารประกอบอื่น ๆ

     เอกสารแนบ ๘ แบบรูปรายการ-งานภูมิสถาปัตยกรรม งานโยธา งานผังบริเวณ

     เอกสารแนบ ๙ รายการประกอบแบบด่านศุลกากรภูดู่ เล่ม ๑

     เอกสารแนบ ๑๐ รายการประกอบแบบด่านศุลกากรภูดู่ เล่ม ๒

     เอกสารแนบ ๑๑ แบบรูปรายการ - B๓ อาคารสำนักงาน

๔. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

      ระยะเวลาส่งมอบ   วัน๑,๐๙๕  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕. งวดงานและการจ่ายเงิน

      จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด่านศุลกากรทุ่งช้าง

ด้วยแล้วโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดจ่ายเงินเป็นจำนวน ๒๗๑ งวด ดังนี้

     งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๖๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ

งานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

     งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ

งานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

     งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ

งานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน

     งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ

งานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

     งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ

งานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน

     งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ

งานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน

     งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ

งานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน

เอกสารนี้จัดทำในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
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     งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ

งานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน

     งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ

งานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน

     งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๒๔๐ วัน

     งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๒๗๐ วัน

     งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๓๓๐ วัน

     งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๙๐ วัน

     งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๑๒๐ วัน

     งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๑๕๐ วัน

     งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๑๘๐ วัน

     งวดที่ ๑๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๒๑๐ วัน

     งวดที่ ๑๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๒๔๐ วัน

     งวดที่ ๑๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

เอกสารนี้จัดทำในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์



๓๐๐ วัน

     งวดที่ ๒๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๓๖๕ วัน

     งวดที่ ๒๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๒๑๐ วัน

     งวดที่ ๒๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๒๔๐ วัน

     งวดที่ ๒๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๒๗๐ วัน

     งวดที่ ๒๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๓๐๐ วัน

     งวดที่ ๒๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๓๓๐ วัน

     งวดที่ ๒๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๙๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๓๖๕ วัน

     งวดที่ ๒๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๗๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๓๙๕ วัน

     งวดที่ ๒๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๗๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๔๒๕ วัน

     งวดที่ ๒๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๗๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๔๕๕ วัน

     งวดที่ ๓๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ

งานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน

เอกสารนี้จัดทำในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์



     งวดที่ ๓๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ

งานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน

     งวดที่ ๓๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๓๐๐ วัน

     งวดที่ ๓๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๓๓๐ วัน

     งวดที่ ๓๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ

งานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๕ วัน

     งวดที่ ๓๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๓๙๕ วัน

     งวดที่ ๓๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ

งานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๒๕ วัน

     งวดที่ ๓๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๒๗๐ วัน

     งวดที่ ๓๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๓๐๐ วัน

     งวดที่ ๓๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๓๓๐ วัน

     งวดที่ ๔๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๓๖๕ วัน

     งวดที่ ๔๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๓๙๕ วัน

     งวดที่ ๔๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๔๒๕ วัน

เอกสารนี้จัดทำในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์



     งวดที่ ๔๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๔๕๕ วัน

     งวดที่ ๔๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๓๐๐ วัน

     งวดที่ ๔๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๓๓๐ วัน

     งวดที่ ๔๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๓๖๕ วัน

     งวดที่ ๔๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๓๙๕ วัน

     งวดที่ ๔๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๔๒๕ วัน

     งวดที่ ๔๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๔๕๕ วัน

     งวดที่ ๕๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๔๘๕ วัน

     งวดที่ ๕๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๓๓๐ วัน

     งวดที่ ๕๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๓๖๕ วัน

     งวดที่ ๕๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ

งานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๙๕ วัน

     งวดที่ ๕๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ

เอกสารนี้จัดทำในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์



งานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๒๕ วัน

     งวดที่ ๕๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๔๕๕ วัน

     งวดที่ ๕๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๔๘๕ วัน

     งวดที่ ๕๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ

งานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๑๕ วัน

     งวดที่ ๕๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๓๙๕ วัน

     งวดที่ ๕๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๔๒๕ วัน

     งวดที่ ๖๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๔๕๕ วัน

     งวดที่ ๖๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ

งานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๘๕ วัน

     งวดที่ ๖๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๕๑๕ วัน

     งวดที่ ๖๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๕๔๕ วัน

     งวดที่ ๖๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๕๗๕ วัน

     งวดที่ ๖๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๔๕๕ วัน

     งวดที่ ๖๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๖๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

เอกสารนี้จัดทำในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์



ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๔๘๕ วัน

     งวดที่ ๖๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๖๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๕๑๕ วัน

     งวดที่ ๖๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๖๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๕๔๕ วัน

     งวดที่ ๖๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๙๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๕๗๕ วัน

     งวดที่ ๗๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๖๐๕ วัน

     งวดที่ ๗๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ

งานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๓๕ วัน

     งวดที่ ๗๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๖๖๕ วัน

     งวดที่ ๗๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๖๙๕ วัน

     งวดที่ ๗๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ

งานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๓๐ วัน

     งวดที่ ๗๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๓๐๐ วัน

     งวดที่ ๗๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๓๖๕ วัน

     งวดที่ ๗๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๔๒๕ วัน

เอกสารนี้จัดทำในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์



     งวดที่ ๗๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๔๘๕ วัน

     งวดที่ ๗๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๖๖๕ วัน

     งวดที่ ๘๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๖๙๕ วัน

     งวดที่ ๘๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๗๓๐ วัน

     งวดที่ ๘๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๗๖๐ วัน

     งวดที่ ๘๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๗๙๐ วัน

     งวดที่ ๘๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๘๒๐ วัน

     งวดที่ ๘๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๘๕๐ วัน

     งวดที่ ๘๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๘๘๐ วัน

     งวดที่ ๘๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๙๑๐ วัน

     งวดที่ ๘๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๑,๐๖๐ วัน

เอกสารนี้จัดทำในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์



     งวดที่ ๘๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๑,๐๙๕ วัน

     งวดที่ ๙๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๑,๐๓๐ วัน

     งวดที่ ๙๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๑,๐๖๐ วัน

     งวดที่ ๙๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๗๓๐ วัน

     งวดที่ ๙๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๗๙๐ วัน

     งวดที่ ๙๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๘๕๐ วัน

     งวดที่ ๙๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๘๘๐ วัน

     งวดที่ ๙๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ

งานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๑๐ วัน

     งวดที่ ๙๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ

งานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๔๐ วัน

     งวดที่ ๙๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ

งานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๗๐ วัน

     งวดที่ ๙๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๑,๐๐๐ วัน

     งวดที่ ๑๐๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๑,๐๓๐ วัน

เอกสารนี้จัดทำในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์



     งวดที่ ๑๐๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๑,๐๖๐ วัน

     งวดที่ ๑๐๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๑,๐๙๕ วัน

     งวดที่ ๑๐๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๓๖๕ วัน

     งวดที่ ๑๐๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๖๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๔๒๕ วัน

     งวดที่ ๑๐๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๖๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๔๕๕ วัน

     งวดที่ ๑๐๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๖๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๔๘๕ วัน

     งวดที่ ๑๐๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๕๑๕ วัน

     งวดที่ ๑๐๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๕๔๕ วัน

     งวดที่ ๑๐๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๙๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๕๗๕ วัน

     งวดที่ ๑๑๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๐๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๖๐๕ วัน

     งวดที่ ๑๑๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๖๓๕ วัน

เอกสารนี้จัดทำในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์



     งวดที่ ๑๑๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๖๖๕ วัน

     งวดที่ ๑๑๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๖๙๕ วัน

     งวดที่ ๑๑๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๙๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๗๓๐ วัน

     งวดที่ ๑๑๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๗๖๐ วัน

     งวดที่ ๑๑๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๗๙๐ วัน

     งวดที่ ๑๑๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๙๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๘๒๐ วัน

     งวดที่ ๑๑๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๘๕๐ วัน

     งวดที่ ๑๑๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๑,๐๖๐ วัน

     งวดที่ ๑๒๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๑,๐๙๕ วัน

     งวดที่ ๑๒๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๖๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๓๙๕ วัน

     งวดที่ ๑๒๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๔๕๕ วัน

เอกสารนี้จัดทำในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์



     งวดที่ ๑๒๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๔๘๕ วัน

     งวดที่ ๑๒๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๕๑๕ วัน

     งวดที่ ๑๒๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๕๔๕ วัน

     งวดที่ ๑๒๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๕๗๕ วัน

     งวดที่ ๑๒๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๙๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๖๐๕ วัน

     งวดที่ ๑๒๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๖๓๕ วัน

     งวดที่ ๑๒๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๐๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๖๖๕ วัน

     งวดที่ ๑๓๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๙๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๖๙๕ วัน

     งวดที่ ๑๓๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๗๓๐ วัน

     งวดที่ ๑๓๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๖๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๗๖๐ วัน

     งวดที่ ๑๓๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๗๙๐ วัน

เอกสารนี้จัดทำในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์



     งวดที่ ๑๓๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๖๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๘๒๐ วัน

     งวดที่ ๑๓๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๘๕๐ วัน

     งวดที่ ๑๓๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๘๘๐ วัน

     งวดที่ ๑๓๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๑,๐๖๐ วัน

     งวดที่ ๑๓๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๑,๐๙๕ วัน

     งวดที่ ๑๓๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๕๑๕ วัน

     งวดที่ ๑๔๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๕๗๕ วัน

     งวดที่ ๑๔๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๖๐๕ วัน

     งวดที่ ๑๔๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๖๓๕ วัน

     งวดที่ ๑๔๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๖๖๕ วัน

     งวดที่ ๑๔๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๖๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๖๙๕ วัน

เอกสารนี้จัดทำในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์



     งวดที่ ๑๔๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๗๓๐ วัน

     งวดที่ ๑๔๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๙๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๗๖๐ วัน

     งวดที่ ๑๔๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๗๙๐ วัน

     งวดที่ ๑๔๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๘๒๐ วัน

     งวดที่ ๑๔๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๘๕๐ วัน

     งวดที่ ๑๕๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๖๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๘๘๐ วัน

     งวดที่ ๑๕๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๙๑๐ วัน

     งวดที่ ๑๕๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๙๑๐ วัน

     งวดที่ ๑๕๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๙๔๐ วัน

     งวดที่ ๑๕๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๙๔๐ วัน

     งวดที่ ๑๕๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๗๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๑,๐๖๐ วัน

เอกสารนี้จัดทำในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์



     งวดที่ ๑๕๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๑,๐๙๕ วัน

     งวดที่ ๑๕๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๕๗๕ วัน

     งวดที่ ๑๕๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๖๐๕ วัน

     งวดที่ ๑๕๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๖๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๖๓๕ วัน

     งวดที่ ๑๖๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๖๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๖๖๕ วัน

     งวดที่ ๑๖๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๖๙๕ วัน

     งวดที่ ๑๖๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๗๓๐ วัน

     งวดที่ ๑๖๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๗๖๐ วัน

     งวดที่ ๑๖๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๗๙๐ วัน

     งวดที่ ๑๖๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๘๒๐ วัน

     งวดที่ ๑๖๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๖๐๕ วัน

เอกสารนี้จัดทำในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์



     งวดที่ ๑๖๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๖๓๕ วัน

     งวดที่ ๑๖๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๖๖๕ วัน

     งวดที่ ๑๖๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๖๙๕ วัน

     งวดที่ ๑๗๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๗๓๐ วัน

     งวดที่ ๑๗๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๗๖๐ วัน

     งวดที่ ๑๗๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๗๙๐ วัน

     งวดที่ ๑๗๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๘๒๐ วัน

     งวดที่ ๑๗๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๘๕๐ วัน

     งวดที่ ๑๗๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๘๘๐ วัน

     งวดที่ ๑๗๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๙๑๐ วัน

     งวดที่ ๑๗๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๙๑๐ วัน

เอกสารนี้จัดทำในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์



     งวดที่ ๑๗๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๙๔๐ วัน

     งวดที่ ๑๗๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๙๔๐ วัน

     งวดที่ ๑๘๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๙๗๐ วัน

     งวดที่ ๑๘๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๙๗๐ วัน

     งวดที่ ๑๘๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๑,๐๖๐ วัน

     งวดที่ ๑๘๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๑,๐๙๕ วัน

     งวดที่ ๑๘๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๖๓๕ วัน

     งวดที่ ๑๘๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๖๖๕ วัน

     งวดที่ ๑๘๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๖๙๕ วัน

     งวดที่ ๑๘๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๗๓๐ วัน

     งวดที่ ๑๘๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๗๖๐ วัน

เอกสารนี้จัดทำในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์



     งวดที่ ๑๘๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๗๙๐ วัน

     งวดที่ ๑๙๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๘๒๐ วัน

     งวดที่ ๑๙๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๘๕๐ วัน

     งวดที่ ๑๙๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๘๘๐ วัน

     งวดที่ ๑๙๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๙๑๐ วัน

     งวดที่ ๑๙๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๙๔๐ วัน

     งวดที่ ๑๙๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๙๔๐ วัน

     งวดที่ ๑๙๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๙๗๐ วัน

     งวดที่ ๑๙๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๙๗๐ วัน

     งวดที่ ๑๙๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๑,๐๐๐ วัน

     งวดที่ ๑๙๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๑,๐๐๐ วัน

เอกสารนี้จัดทำในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์



     งวดที่ ๒๐๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๑,๐๖๐ วัน

     งวดที่ ๒๐๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๑,๐๙๕ วัน

     งวดที่ ๒๐๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๖๖๕ วัน

     งวดที่ ๒๐๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๖๙๕ วัน

     งวดที่ ๒๐๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๗๓๐ วัน

     งวดที่ ๒๐๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๗๖๐ วัน

     งวดที่ ๒๐๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๗๙๐ วัน

     งวดที่ ๒๐๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๘๒๐ วัน

     งวดที่ ๒๐๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๘๕๐ วัน

     งวดที่ ๒๐๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๘๘๐ วัน

     งวดที่ ๒๑๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๙๑๐ วัน

เอกสารนี้จัดทำในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์



     งวดที่ ๒๑๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๙๔๐ วัน

     งวดที่ ๒๑๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๙๗๐ วัน

     งวดที่ ๒๑๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๙๗๐ วัน

     งวดที่ ๒๑๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๑,๐๐๐ วัน

     งวดที่ ๒๑๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๑,๐๐๐ วัน

     งวดที่ ๒๑๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๑,๐๓๐ วัน

     งวดที่ ๒๑๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๑,๐๓๐ วัน

     งวดที่ ๒๑๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๑,๐๖๐ วัน

     งวดที่ ๒๑๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๑,๐๙๕ วัน

     งวดที่ ๒๒๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๑,๐๓๐ วัน

     งวดที่ ๒๒๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๑,๐๖๐ วัน

เอกสารนี้จัดทำในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์



     งวดที่ ๒๒๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๒๗๐ วัน

     งวดที่ ๒๒๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๓๐๐ วัน

     งวดที่ ๒๒๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๓๓๐ วัน

     งวดที่ ๒๒๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๓๖๕ วัน

     งวดที่ ๒๒๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๓๙๕ วัน

     งวดที่ ๒๒๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๖๐๕ วัน

     งวดที่ ๒๒๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๖๓๕ วัน

     งวดที่ ๒๒๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๖๖๕ วัน

     งวดที่ ๒๓๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๖๙๕ วัน

     งวดที่ ๒๓๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๗๓๐ วัน

     งวดที่ ๒๓๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๓๐๐ วัน

เอกสารนี้จัดทำในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์



     งวดที่ ๒๓๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๓๓๐ วัน

     งวดที่ ๒๓๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๓๖๕ วัน

     งวดที่ ๒๓๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๓๙๕ วัน

     งวดที่ ๒๓๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๔๒๕ วัน

     งวดที่ ๒๓๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๔๕๕ วัน

     งวดที่ ๒๓๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๔๘๕ วัน

     งวดที่ ๒๓๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๕๑๕ วัน

     งวดที่ ๒๔๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๓๓๐ วัน

     งวดที่ ๒๔๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๓๖๕ วัน

     งวดที่ ๒๔๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๓๙๕ วัน

     งวดที่ ๒๔๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๔๒๕ วัน

เอกสารนี้จัดทำในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์



     งวดที่ ๒๔๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๔๕๕ วัน

     งวดที่ ๒๔๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๔๘๕ วัน

     งวดที่ ๒๔๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๕๑๕ วัน

     งวดที่ ๒๔๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๕๔๕ วัน

     งวดที่ ๒๔๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๓๖๕ วัน

     งวดที่ ๒๔๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๓๙๕ วัน

     งวดที่ ๒๕๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๔๒๕ วัน

     งวดที่ ๒๕๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๔๕๕ วัน

     งวดที่ ๒๕๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๔๘๕ วัน

     งวดที่ ๒๕๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๕๑๕ วัน

     งวดที่ ๒๕๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๕๔๕ วัน

เอกสารนี้จัดทำในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์



     งวดที่ ๒๕๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๕๗๕ วัน

     งวดที่ ๒๕๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๘๘๐ วัน

     งวดที่ ๒๕๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๑,๐๓๐ วัน

     งวดที่ ๒๕๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๓๐๐ วัน

     งวดที่ ๒๕๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๔๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๓๓๐ วัน

     งวดที่ ๒๖๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๓๖๕ วัน

     งวดที่ ๒๖๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๕๔๕ วัน

     งวดที่ ๒๖๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๕๗๕ วัน

     งวดที่ ๒๖๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๖๐๕ วัน

     งวดที่ ๒๖๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๕๔๕ วัน

     งวดที่ ๒๖๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๖๓๕ วัน

เอกสารนี้จัดทำในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์



     งวดที่ ๒๖๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๖๖๕ วัน

     งวดที่ ๒๖๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๖๙๕ วัน

     งวดที่ ๒๖๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๗๓๐ วัน

     งวดที่ ๒๖๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๗๖๐ วัน

     งวดที่ ๒๗๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๗๙๐ วัน

     งวดที่ ๒๗๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงานตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ รายการแบ่งงวดงานและงวดเงินฯ ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายใน 

๑,๐๙๕ วัน

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

     ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ  จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ด่านศุลกากรทุ่งช้าง

ราคา

๗. อัตราค่าปรับ

     ๗.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก ด่านศุลกากร

 จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ  ของวงเงินจ้างช่วงนั้นทุ่งช้าง ๑๐

     ๗.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง  จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง

 ของราคางาน๐.๑๐

. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง๘

     ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อย

กว่า  ปีนับถัดจากวันที่  ได้รับมอบงานโดยจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดัง๒ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง

เดิมภายใน  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง๗

. การจ่ายเงินล่วงหน้า๙

     ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ  ของราคาค่าจ้างทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะ๑๕

ต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกัน หรือหนังสือค้ำประกัน
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อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด ให้แก่  ก่อนด่านศุลกากรทุ่งช้าง

การรับเงินล่วงหน้านั้น

. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง๑๐

     การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามหลักสูตรการปรับราคาดังระบุในเอกสารแนบท้าย จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่า

งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

     ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 

๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

     สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ด่าน

 ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายศุลกากรทุ่งช้าง

. มาตรฐานฝีมือช่าง๑๑

     เมื่อ ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง ตามด่านศุลกากรทุ่งช้าง

ประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและ ใช้ผู้

ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก จากคณะกรรมการกำหนด

 มาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. 

 ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ และ ปวท.หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ๑๐

ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

     ๑๑.๑    ช่างสำรวจ

     ๑๑.๒    ช่างก่อสร้าง

     ๑๑.๓    ช่างเชื่อม

     ๑๑.๔    ช่างไฟฟ้า

     ๑๑.๕    ช่างประปา

เอกสารนี้จัดทำในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์


